

PROPOSTA COMERCIAL

SEMOB Cidadão

Desenvolvimento do aplicativo de ocorrências urbanas e do painel web de gestão

Cliente	Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) · Prefeitura de Presidente Prudente
Objeto	App do cidadão (iOS e Android), painel web de gestão e serviços de backend, conforme a ERS v1.0
Referência técnica	Especificação de Requisitos de Software (ERS) SEMOB Cidadão, versão 1.0
Validade da proposta	30 dias a partir da data de emissão

1. Objeto da proposta

Esta proposta apresenta as condições comerciais para o desenvolvimento e a manutenção continuada do sistema SEMOB Cidadão, um canal digital direto entre a população de Presidente Prudente e a Prefeitura para registro e acompanhamento de ocorrências urbanas. O escopo funcional e os requisitos técnicos estão detalhados na ERS v1.0, que faz parte integrante desta proposta.

O investimento está dividido em duas partes: um **valor único de desenvolvimento** e uma **mensalidade de sustentação e hospedagem**, necessária para manter o sistema no ar, seguro e em conformidade com as lojas de aplicativos e com a legislação.

2. Escopo da solução

A entrega contempla os dois módulos previstos na ERS, integrados por uma mesma base de dados:

Módulo	O que inclui
App do Cidadão (iOS e Android)	Cadastro e login, registro de ocorrência com categoria, GPS e foto, protocolo, acompanhamento de status, notificações push e avaliação do atendimento.
Painel Web de Gestão	Dashboard em tempo real, mapa de calor, lista e filtros, ficha da ocorrência, atribuição, relatórios em PDF e Excel e configurações de administrador.
Backend e infraestrutura	API, autenticação, banco de dados geoespacial, armazenamento de fotos, integração com mapa e serviço de notificações.

3. Investimento

3.1 Desenvolvimento (valor único)

Item	Valor
Desenvolvimento completo (app + painel + backend), conforme ERS v1.0	R\$ 15.000,00

Forma de pagamento sugerida: 30% na assinatura do contrato, 40% na homologação do app e do painel e 30% na publicação nas lojas. As condições podem ser ajustadas conforme o procedimento de empenho da Prefeitura.

3.2 Sustentação e hospedagem (mensal)

A mensalidade mantém o sistema em operação, atualizado e seguro. Oferecemos dois planos:

Plano	Inclui	Mensal
Essencial	Hospedagem, banco de dados e armazenamento, monitoramento, backups, atualizações de segurança e das lojas, e suporte para correções.	R\$ 3.500,00
Completo	Tudo do plano Essencial, mais até 4 horas mensais de ajustes e melhorias e suporte prioritário à equipe da SEMOB.	R\$ 4.800,00

A mensalidade tem início após a publicação do sistema (go-live). Horas de ajuste não utilizadas no plano Completo não são acumuladas.

DIMENSÃO DO INVESTIMENTO

Para uma população de **234.706 habitantes**, o desenvolvimento representa cerca de **R\$ 0,06 por habitante, uma única vez**, e a sustentação fica em torno de **R\$ 0,18 a R\$ 0,25 por habitante ao ano**. É um dos serviços digitais de menor custo por cidadão que a Prefeitura pode oferecer.

4. Por que a mensalidade é necessária

Um aplicativo não é um produto que se entrega uma vez e funciona para sempre. Ele depende de infraestrutura paga, precisa acompanhar as mudanças das plataformas e exige manutenção contínua. A mensalidade cobre os itens abaixo.

4.1 Infraestrutura e serviços (custo direto)

Parte relevante da mensalidade é custo direto, repassado mês a mês:

Item de infraestrutura	Custo mensal estimado
Máquina de computação (Oracle Cloud / OCI)	R\$ 400 a 900
Banco de dados gerenciado (Oracle)	R\$ 600 a 1.500
Object Storage / bucket (Oracle)	R\$ 50 a 250
API de mapas (Google Maps Platform, por uso)	R\$ 100 a 400
Rede, balanceador de carga e backups	R\$ 100 a 300
Contas de loja, certificados e domínio (amortizado)	R\$ 60

Valores estimados em ambiente Oracle Cloud (OCI) e variam conforme o volume de uso. Somados, os custos de infraestrutura ficam, em média, entre R\$ 1.500 e R\$ 3.400 por mês, antes da mão de obra de sustentação e da margem de lucro.

4.2 Gestão das lojas e dos certificados

Publicar e manter um app nas lojas é uma atividade contínua, não um evento único:

- Renovação anual da conta Apple Developer e manutenção da conta Google Play.
- Renovação de certificados de assinatura e perfis de distribuição. Quando um certificado expira, o app deixa de funcionar até ser reassinado e republicado.
- Renovação do certificado SSL/TLS e do domínio, exigidos para a comunicação segura.
- Novas submissões e revisões de publicação a cada atualização enviada às lojas.

4.3 Mudanças de política e das plataformas

Apple e Google alteram suas regras com frequência, e o app precisa se adaptar para continuar publicado:

- O Google exige, todo ano, que o app seja recompilado para uma versão mínima mais nova do Android. Sem isso, ele é removido da loja.
- A Apple exige builds gerados com versões recentes do sistema e das ferramentas para aceitar novas submissões.
- Mudanças em regras de privacidade, permissões e coleta de dados exigem ajustes no app e na política de privacidade.
- Novas versões de iOS e Android podem quebrar funcionalidades, o que demanda testes e correções a cada temporada.

Sem manutenção, um app tende a ser **removido das lojas em até 12 meses por desatualização, mesmo que nada tenha sido alterado nele. A mensalidade é o que evita esse risco.**

4.4 Segurança, LGPD, backups e disponibilidade

- Aplicação de correções de segurança nas bibliotecas e no servidor, protegendo os dados dos cidadãos.
- Adequação contínua à LGPD conforme orientações e mudanças regulatórias.
- Rotina de backup e capacidade de restauração em caso de incidente.
- Monitoramento para sustentar a meta de 99,5% de disponibilidade prevista na ERS.

4.5 Suporte e manutenção corretiva

- Correção de erros identificados no uso.
- Atendimento à equipe da SEMOB para dúvidas e pequenos ajustes operacionais.
- Ajustes de usabilidade e pequenas melhorias (no plano Completo).

5. O que não está incluído

Os itens abaixo não fazem parte do desenvolvimento nem da mensalidade e são orçados à parte, mediante levantamento específico:

- Novos módulos ou funcionalidades não previstos na ERS v1.0.
- Integração com o canal 156 ou outros sistemas da Prefeitura.
- Campanhas de divulgação e produção de conteúdo para a população.
- Migração de dados de sistemas legados.

6. Prazo de entrega

Estimativa de aproximadamente 6 meses entre o kick-off e o lançamento estável, em fases encadeadas conforme a ERS. Prazos definitivos são acordados após a assinatura do contrato.

Fase	Duração estimada
Kick-off e detalhamento	2 semanas
UX/UI e arquitetura	3 semanas
Backend e infraestrutura	4 semanas
App mobile (MVP)	5 semanas
Painel web de gestão	4 semanas
Testes, homologação e publicação	5 semanas

7. Condições comerciais

- **Validade da proposta:** 30 dias a partir da emissão.
- **Contrato de sustentação:** vigência de 12 meses, renovável, com início após o go-live.
- **Reajuste:** a mensalidade é reajustada anualmente pelo IPCA ou índice equivalente.
- **Cancelamento:** aviso prévio de 30 dias. Após o encerramento, cessam a hospedagem e a manutenção.
- **Propriedade e código-fonte:** a definir em contrato. Recomenda-se manter o código sob gestão do fornecedor durante a vigência da sustentação, com entrega mediante acordo.
- **Tributos:** valores sujeitos aos impostos aplicáveis conforme o enquadramento fiscal.

8. Aceite

De acordo com os termos desta proposta:

Fornecedor

Nome e assinatura · Data: ____ / ____ / ____

Prefeitura de Presidente Prudente · SEMOB

Nome e assinatura · Data: ____ / ____ / ____